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CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTO
Fuente de Financiamiento: KFW

ENTRE:

El FONDO DE PROMOCION A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS (PRO-
COMUNIDAD), institucion auténoma creada mediante el Decreto No. 279-93 de fecha 13 de
octubre de 1993, con su domicilio en el Edificio de las Oficinas Gubernamentales, ubicado en la
Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque B, lera. Planta, de esta ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, debidamente representada por su Directora
Ejecutiva, LIC. NATACHA A. DEGAUDENZI CABRAL, dominicana, mayor de edad, Lic. en
Psicologia, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0947295-1, domiciliada y residente
en esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana,
quien actda en virtud del Decreto No. 340-04 emitido por el Poder Ejecutivo, de fecha 15 de abril
del 2004, (el cual fué publicado en fecha 27 de abril del 2004), institucion que organismo que para los
fines y consecuencias del presente contrato se denominard como PRO-COMUNIDAD o por su
nombre completo;

De la otra parte, la ING. ALBERTO MENA SANTANA, dominicano mayor de edad, soltero,
Ingeniero Civil, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0197304-8, inscrita en el
Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) bajo el No. 14389, domiciliado y
residente en la Calle A, Edificio 4, Manzana |, Apartamento 202, Residencial José Contreras,
Municipio Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, RepuUblica Dominicana, quien para los
fines y consecuencias del presente contrato se denominara como EL(LA) EJECUTOR(A) o por su
nombre completo; las partes, libre y voluntariamente,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO: OBJETO. MONTO. ESPECIFICACIONES.- PROCOMUNIDAD
concede en beneficio de la COMUNIDAD DE LAS FLORES, MUNICIPIO PIEDRA
BLANCA, PROVINCIA MONSENOR NOUEL, R. D., de ahora y en lo adelante EL(LA)
SOLICITANTE, a través de LA EJECUTORA, quien acepta, segun los términos y condiciones
convenidos en este contrato, un financiamiento para la construccion del PROYECTO No. 03240.1,
denominado: “CONSTRUCCION 18 LETRINAS TIPO BID, 41 ASIENTO ELEVADO,
BARRIO LAS FLORES, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSENOR
NOUEL, R. D”, conviene en entregar el financiamiento en manos de LA EJECUTORA, quien a
su vez, y en virtud del presente contrato, se compromete a construir y entregar la obra antes
mencionada, en un plazo maximo de NOVENTA (90) DIAS, contados a partir de la fecha de
entrega del anticipo. EI monto total de financiamiento ha sido estimado en la suma de
SETECIENTOS SETENT AY SEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON 80/100
(RD$776,121.80). Esta suma representa un estimado y como estimado que es, estd sujeta a
incrementos o decrementos segun las cubicaciones que se generen.

PRO-COMUNIDAD desembolsaré la referida suma de la siguiente forma:



b)

Un anticipo equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor estimado del
contrato, o sea, la suma de TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS CON 72/100 (RD$310,448.72), el cual se entregara
dentro de los diez (10) dias calendarios que siguen a la fecha en la cual PRO-
COMUNIDAD recibi6 la fianza (Pdliza) de Anticipo que garantice las sumas entregadas
en calidad de anticipo. Dicha Fianza debera ser expedida por una Compafiia de Seguros
aceptada por PRO-COMUNIDAD con una duracion igual a la de este contrato.
LA EJECUTORA se compromete a entregar esta Fianza dentro de los diez (10) dias que
siguen a la firma de este contrato. Si LA EJECUTORA no entrega la Fianza en el plazo
antes sefialado, se considerard que el presente contrato nunca ha sido convenido entre las
partes, quedando PRO-COMUNIDAD facultada para contratar los trabajos de
construccion del Proyecto con otro(a) ejecutor(a), sin necesidad de formalidad judicial,
extrajudicial, administrativa o arbitral alguna, y sin comprometer por ello su
responsabilidad. La entrega de esta Fianza constituye una condicién suspensiva para el
nacimiento y exigibilidad del presente contrato.

Pagos parciales contra presentacion de cuenta de cobros mensuales de acuerdo con el
avance de las obras realizadas por PRO-COMUNIDAD, lo cual se basara en cubicaciones
suscritas por LA EJECUTORA, previa aceptacion de PRO-COMUNIDAD. La
liquidacion de estos pagos parciales estara sujeta a las siguientes condiciones: (i) Que las
cuentas presentadas por LA EJECUTORA representen el CIEN POR CIENTO (100%o)
del valor, con base a los precios unitarios del contrato, de los trabajos (mano de obra,
materiales y transporte) incorporados a la obra; (ii) Que las cubicaciones representen la
proporcion de avance de obra consignada en el cronograma de trabajo; y (iii) Que el
Supervisor Externo nombrado por PRO-COMUNIDAD vy el Inspector Interno designado,
otorguen su aprobacién por escrito a las cubicaciones presentadas por LA EJECUTORA.
Estas cubicaciones se elaborardn en obra entre el dia 25 y 30 de cada mes, estableciendo
como fecha de corte el 25 del respectivo mes. La cuenta se entregard a PRO-
COMUNIDAD en sus oficinas de Santo Domingo, situadas en la Avenida México Esquina
30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales, Bloque B, el cual es su domicilio oficial, debiendo
ser dicha cuenta cancelada por PRO-COMUNIDAD dentro de los quince (15) dias
calendarios siguientes a su correcta presentacion.  Si las cuentas de cobros no han sido
correctamente elaboradas, 0 no se acompafian por los documentos convenidos, el término
de treinta (30) dias calendarios s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se quede
corregida la cuenta, o que sea entregado el ultimo documento. Del valor bruto de cada pago
parcial se descontara el cuarenta por ciento (40%),para amortizar el anticipo, y el cinco por
ciento (5%) como retencion de buena calidad de obra;

El Gltimo pago, cuyo valor bruto no podra ser inferior a diez por ciento (10%) del valor del
contrato, se cancelard a la entrega final de la obra a satisfaccion de PRO-COMUNIDAD
de los siguientes documentos:

i) Cubicacion de liquidacién final del contrato;

ii) Pdliza de Vicios Ocultos de la obra con un valor equivalente al diez por ciento (10%)
del valor final del presente contrato, y vigencia por un lapso de doce (12) meses
contados a partir de la fecha de recibo final de la obra. Con la aceptacion de esta Pdliza
y los demas requisitos aqui enunciados, se devolverd a LA EJECUTORA la retencion
de buena calidad de obra del cinco por ciento (5%);

iii) Certificacion de la Secretaria de Estado de Trabajo, en donde conste que contra LA
EJECUTORA no existe reclamacion alguna por salarios, prestaciones laborales o
indemnizaciones del personal al servicio de aquel(la), durante y con ocasion del
contrato;



iv) Constancias de pago de las prestaciones laborales de todos los trabajadores de LA
EJECUTORA, otorgadas ante el Departamento de Trabajo de la Jurisdiccién;

v) Certificacién del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en los que conste que LA
EJECUTORA ha pagado las cotizaciones correspondientes en relacion con las obras
materiales de este contrato; y

vi) Evidencia suficiente de la retencion en la fuente, y liquidacién del Impuesto sobre la
Renta, del personal utilizado en la ejecucién de la obra, la cual fuere aplicable dicha
retencion.

PARRAFO: LA EJECUTORA se obliga y compromete a entregar esta documentacion de cierre a
més tardar a los treinta (30) dias que siguen a la finalizacion y entrega del Proyecto. En la
eventualidad de que LA EJECUTORA no cumpla con la obligacion de entrega de documentacion
en el plazo sefalado, éste(a) reconoce y acepta que PRO-COMUNIDAD estard facultada para
utilizar la TOTALIDAD de los montos retenidos y la Ultima cubicacién a su mejor conveniencia,
sin que incurra en responsabilidad alguna, y sin necesidad de formalidad judicial, extrajudicial,
administrativa o arbitral alguna.

ARTICULO SEGUNDO: CANTIDADES DE OBRA.- Es entendido y asi lo aceptan las partes que
dentro del monto anteriormente consignado se encuentran incluidos todos los costos o gastos en que
incurra LA EJECUTORA, para cumplir con la totalidad de las obligaciones que asume de
conformidad con este Contrato, para entrega de las obras a entera satisfaccion de EL SOLICITANTE
y PRO-COMUNIDAD. En consecuencia, PRO-COMUNIDAD no estard obligado a atender
reclamo alguno por concepto de costo 0 gasto de actividades u obras complementarias o de proteccién
consecuentes con la practica normal, que segun el criterio de LA EJECUTORA no se encuentran
incluidos en el monto de la obra; es entendido que los valores desembolsados para la realizacion de la
obra son suficientes para desarrollar el alcance de la misma.

ARTICULO TERCERO: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los siguientes documentos han
sido firmados por cada una de las partes y forman parte integral del presente contrato. A saber:

a) Planos de la Obra;

b) Presupuesto de la Obra;

c) Libro de Obra;

d) Fianza de Garantia de Anticipo.

ARTICULO CUARTO: OBLIGACIONES DE LA EJECUTORA.- LA EJECUTORA declara
que al momento de la firma de este contrato, ha revisado y encontrado conformes los planos, el
presupuesto de obra, y el libro de obra, obligdndose a entregar la obra totalmente terminada y a
satisfaccion de dichos documentos.

PARRAFO I: En consecuencia, LA EJECUTORA se compromete frente a PRO-COMUNIDAD a
concluir los trabajos de acuerdo con el disefio y especificaciones técnicas establecidos en los planos y
en el presupuesto aprobados y que forman parte del presente contrato.

PARRAFO II: LA EJECUTORA debera suministrar y pagar el total de la mano de obra requerida
para la ejecucién del contrato, y su adecuada direccidén y administracion. Es entendido que el personal
que LA EJECUTORA ocupe en la realizacion de las obras no tendra vinculacion laboral con PRO-
COMUNIDAD, pero PRO-COMUNIDAD podra exigir el reemplazo de aquel que a su juicio no
relna las calificaciones para el desempefio de su oficio, 0 que considere perjudicial para los intereses
del proyecto. Toda la responsabilidad derivada de las vinculaciones o prestaciones laborales correra a
cargo exclusivo de LA EJECUTORA.



PARRAFO I11: LA EJECUTORA respondera oportunamente por los dafios o pérdidas que por su
culpa se causaren a las personas, bienes o instalaciones de terceros, dentro o fuera de las zonas de
trabajo, pero hechos con ocasion de éste; respondera también solidariamente, por los dafios que a estos
bienes o instalaciones causen sus trabajadores por culpa, falta o negligencia imputable a ellos.

PARRAFO 1V: LA EJECUTORA debe velar por la seguridad de sus trabajadores, usando los
equipos de proteccidon adecuados para el desarrollo de los trabajos a ejecutar, de acuerdo con las
normas legales que rigen la materia.

PARRAFO V: Durante la ejecucion de la obra, LA EJECUTORA se compromete y obliga por
medio del presente contrato, a dar cumplimiento a las medidas mitigadoras de impacto ambiental
adverso, lo cual implica también la educaciéon ambiental de la utilizacion de la obra. EIl objeto de
aplicar estas medidas, es para fines de evitar la degradacion de la calidad ambiental en el area de
desarrollo del proyecto.

PARRAFO VI: El no cumplimiento de las medidas mitigadoras de impacto ambiental adverso por
parte de LA EJECUTORA, implicard la resolucion del contrato de conformidad a los términos
establecidos en el Articulo Octavo de este documento.

PARRAFO VII: Por su parte, PRO-COMUNIDAD actuard como un ente orientador y regulador de
la implementacion de las medidas de impacto ambiental, mediante el incentivo y/o desarrollo de
programas de educacion ambiental, para que los proyectos, cuando sean ejecutados, posean un riesgo
minimo de afectar la salud publica y el medio ambiente.

PARRAFO VIII: LA EJECUTORA reconoce que PRO-COMUNIDAD no es responsable frente a
terceros por ninguna deuda originada durante la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato. La
relacién juridica entre PRO-COMUNIDAD y LA EJECUTORA esté regida exclusivamente por las
clausulas del presente contrato y en ninguin caso pueden ser interpretadas como una relacion laboral.

PARRAFO IX: LA EJECUTORA debera demostrar en cualquier etapa de la ejecucién del proyecto
el uso adecuado de los fondos provistos. Los recursos del presente financiamiento no podran ser
utilizados para gastos generales, remuneraciones o emolumentos no consignados en el proyecto, ni
para financiar deudas. De lo contrario comprometera su responsabilidad civil y/o penal.

ARTICULO QUINTO: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.- EL(LA)
EJECUTOR(A) se obliga a entregar la obra, a plena satisfaccion de PRO-COMUNIDAD, en un
plazo de NOVENTA (90) DIAS, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.

PARRAFO I: LA EJECUTORA deberd iniciar los trabajos, como plazo méximo, dentro de los siete
(7) dias siguientes a la fecha de perfeccionamiento de este Contrato. Por circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito se podra, de comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la
ejecucion del Contrato mediante la suscripcion de un Acta donde conste tal evento. Para los efectos del
plazo extintivo no se computara el tiempo de tal suspension.

PARRAFO II: La no ejecucion de los trabajos dentro de los plazos establecidos, excluyendo las
extensiones otorgadas por causa de fuerza mayor, daran derecho a PRO-COMUNIDAD a deducir del
valor de la obra indicado en el Articulo Primero de este contrato, un cero punto cero cinco por ciento
(0.05%) del monto global, por cada dia de retraso, sea laborable o no, hasta que esté terminada la obra
y aceptada a conformidad de PRO-COMUNIDAD, suma que PRO-COMUNIDAD descontara del
saldo pendiente de desembolso y/o del retenido por concepto de garantia de buena calidad de obra, sin
necesidad de formalidad judicial, extrajudicial o administrativa alguna y sin perjuicio de lo establecido
en el Articulo Octavo de este Contrato.



PARRAFO III: LA EJECUTORA reconoce que PRO-COMUNIDAD podré dar por terminado el
presente contrato, sin alegar causa alguna y sin comprometer por ello la responsabilidad civil y/o penal
de él y/o sus representantes, empleados y agentes, mediante una simple notificacion escrita dirigida al
efecto a LA EJECUTORA con cinco (5) dias de anticipacion a la fecha de terminacion. Bajo esta
circunstancia, PRO-COMUNIDAD estara unicamente obligado a pagar la proporcién de avance que
la obra presente al momento de la notificacion.

ARTICULO SEXTO: GARANTIA.- LA EJECUTORA debera suministrar, como requisito para la
validez y perfeccionamiento de este Contrato, a satisfaccion de PRO-COMUNIDAD, la Fianza a que
se ha hecho referencia anteriormente.

PARRAFO I: Del mismo modo, LA EJECUTORA deberé entregar una Péliza de vicios ocultos, o
garantia de trabajos ejecutados, por un valor igual al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, con
una vigencia de doce (12) meses a partir de la entrega de la obra. Esta p6liza debera ser expedida por
una compafiia de seguros legalmente establecida en el pais y aceptada por PRO-COMUNIDAD.

ARTICULO SEPTIMO: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Ni LA EJECUTORA, ni
PRO-COMUNIDAD tendran responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
cada uno de ellos asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca sin su culpa, por
causas 0 circunstancias constitutivas de fuerza mayor, o caso fortuito, debidamente comprobadas, que
afecten la ejecucion del Contrato. Queda no obstante entendido entre las partes, que las pérdidas
materiales causadas a las obras a realizar por LA EJECUTORA, por fendmenos naturales, u otras
razones de fuerza mayor, quedaran a cargo de LA EJECUTORA.

ARTICULO OCTAVO: SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DE LA EJECUTORA.- El incumplimiento de las obligaciones de LA EJECUTORA o cualquier
modificacion unilateral del contrato conlleva la resolucion de pleno derecho del mismo, perdiendo LA
EJECUTORA el beneficio del término, y convirtiéndose en ejecutorias y reclamables las garantias
ofrecidas en este mismo contrato. Asimismo, los trabajos realizados hasta ese momento garantizaran
adicionalmente la recuperacion de los fondos desembolsados por PRO-COMUNIDAD hasta la
resolucion del contrato.

ARTICULO NOVENO: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.- Las siguientes faltas a
obligaciones que son reciprocamente exigibles produciran la resolucion del presente contrato de pleno
derecho, sin necesidad de ninguna formalidad previa, judicial o extrajudicial, ni decision judicial.

a) El incumplimiento o violacion de cualquiera de los convenios aqui estipulados, de acuerdo a su
forma y en cualquier documento o acuerdo que sea consecuencia del financiamiento que se ha
otorgado;

b) La utilizacién de maquinaria no contemplada en el presupuesto del presente proyecto;
c) La subcontratacion de terceros para la ejecucién del proyecto objeto del presente contrato. Las
obligaciones de cada una de las partes intervinientes son "intuitu persona” por lo que son obligaciones

intransferibles;

d) La no entrega de la obra contratada dentro del plazo estipulado en el ARTICULO PRIMERO de este
contrato, computable desde la fecha del primer desembolso o anticipo.

e) El no tener en el sitio de la obra el personal técnico idéneo experimentado, y los recursos ofrecidos,
en forma permanente para la atencion que la obra requiera;

f) El hecho de no iniciar la obra en el término convenido en el Contrato;



g) Si suspendidas las obras temporalmente por fuerza mayor o caso fortuito, o por cualquier
circunstancia, no se reanudaran dentro del plazo acordado con PRO-COMUNIDAD, una vez terminen
las causas gque obligaron a dicha suspension;

h) La negativa de LA EJECUTORA, el retraso injustificado del mismo en la ejecucion de las
reparaciones o0 modificaciones de la obra, de acuerdo con lo previsto en este Contrato;

i) El abandono por LA EJECUTORA de las obras o parte de ellas, o la suspension total o parcial, sin
previa orden escrita de PRO-COMUNIDAD; y

j) La ocurrencia de cualquier otra circunstancia que le permita demostrar a PRO-COMUNIDAD
incapacidad o imposibilidad parcial o total de indole técnica, financiera o juridica de LA
EJECUTORA para cumplir con el contrato, bien sea por causas anteriores o sobrevinientes a su
celebracion. En tal caso, o en el de ocurrencia de cualquiera otra de las circunstancias contempladas en
el presente articulo, que le permita anticipar a PRO-COMUNIDAD, que se puedan causar atrasos en
la ejecucién de las obras, PRO-COMUNIDAD podrd, y asi lo autoriza LA EJECUTORA mediante
la firma del presente Contrato, tomar posesion de la maquinaria, equipo y materiales de propiedad de
LA EJECUTORA, o de terceros, que PRO-COMUNIDAD tenga destinados a la ejecucion del
Contrato a fin de continuarla.

PARRAFO I: LA EJECUTORA reconoce que en la eventualidad de que incumpla con las
obligaciones que este Contrato pone a su cargo, PRO-COMUNIDAD Unicamente requerird como
prueba de incumplimiento, el Acta que el Inspector de Obras Publicas requerido al efecto levante. Con
el levantamiento de esta Acta que hace constar el incumplimiento se declarard resuelto el Contrato de
manera automatica e irrevocable, y sin necesidad de que intervenga decision judicial, extrajudicial o
arbitral alguna, quedando PRO-COMUNIDAD facultada para contratar a otro ejecutor y/o a descontar
de los montos retenidos por concepto de buena calidad de obra, los valores que le son adeudados por
LA EJECUTORA, en ocasion de la resolucion del contrato y/o de los trabajos realizados directamente
por PRO-COMUNIDAD, asi como para ejecutar las Fianzas (en caso de que aplique) expedidas en su
favor, todo sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

ARTICULO DECIMO: VALIDEZ DEL CONTRATO.- EIl presente Contrato requiere para su
validez y perfeccionamiento: 1) La legalizacion notarial de las firmas de los representantes de las
partes; y 2) La entrega de la Fianza de Anticipo a que hace referencia el presente Contrato, por parte de
LA EJECUTORA, y su previa aprobacion por parte de PRO-COMUNIDAD.

ARTICULO DECIMO PRIMERQO: CONTRATOS ADICIONALES.- LA EJECUTORA se
compromete y obliga frente a PRO-COMUNIDAD, a realizar la obra ajustandose estrictamente al
PRESUPUESTO elaborado para la misma, el cual ha sido firmado por LA EJECUTORA en sefial de
aceptacion al momento de la firma del presente contrato. En dicho PRESUPUESTO se establecen las
partidas a realizar, las cuales, no deberdn sufrir variacion alguna, salvo excepciones previamente
acordadas (adicionales).

PARRAFO 1: Se reconocera el Adicional en el transcurso del desarrollo de la obra, siempre y cuando
el mismo se justifique validamente. Para estos fines, LA EJECUTORA deberd contar con la
aprobacion previa y por escrito de PRO-COMUNIDAD. De manera tal, que si LA EJECUTORA
toma la iniciativa de realizar trabajos no establecidos en el PRESUPUESTO, sin la PREVIA
APROBACION de PRO-COMUNIDAD, los mismos no le seran reconocidos.



ARTICULO DECIMO SEGUNDQO: ADMINISTRACION DE LA OBRA.- Una vez terminada la
obra sera entregada a EL SOLICITANTE para su administracion, haciéndose responsable del
sostenimiento de la misma. EL SOLICITANTE no tiene derecho a disponer de dicho bien, ya sea por
medio de Venta, Donacidén, Arrendamiento, Permuta, etc. Las partes acuerdan que el/la Propietario(a)
de la Obra es: LA CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO (CASAD) y/o EL ESTADO DOMINICANO, quien velard conjuntamente con PRO-
COMUNIDAD que el uso de la Obra, sea para los fines requeridos. En tal sentido esta
FACULTADA, al igual que PRO-COMUNIDAD para proceder o iniciar las Acciones Judiciales
correspondientes y a efectuar el apoderamiento de los Tribunales e Instancias Procesales en el caso de
que se variasen los propositos u objetivos de la presente obra; ya sea en perjuicio de la Comunidad o
que dichos Actos sean obra de EL SOLICITANTE.

ARTICULO DECIMO TERCERO: SUJECION A LAS LEYES DOMINICANAS.- Para todos
los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes se someten expresamente a las leyes y
jurisdiccion de la Republica Dominicana.

ARTICULO DECIMO CUARTO: COMUNICACIONES.- Todas las comunicaciones referentes a
este Contrato seran recibidas por PRO-COMUNIDAD en la siguiente direccion: Oficinas
Gubernamentales Blogue B, Avenida México esquina 30 de Marzo. En cuanto respecta a LA
EJECUTORA, éste reconoce que todas y cada una de las comunicaciones y notificaciones que se
originen en ocasion del presente Contrato, podran ser dirigidas indistinta y validamente a la direccion
que figura en el predmbulo de este Contrato.

ARTICULO DECIMO QUINTO: DERECHO SUPLETORIO.- Para lo no previsto en el presente
contrato, las partes se remiten a lo que establece el Derecho Comun al respecto.

REDACTADO, LEIDO, APROBADO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, dos

(2) para PRO-COMUNIDAD y uno (1) para EL(A) EJECUTOR(A). En la ciudad de Santo

Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Repulblica Dominicana, a los
(__) dias del mes de junio del afio dos mil cuatro (2004).

POR: PRO-COMUNIDAD POR: EL(LA) EJECUTOR(A)
LIC. NATACHA A. DEGAUDENZI ING. ALBERTO MENA SANTANA
CABRAL

Directora Ejecutiva

YO, , Abogado Notario publico de los del Ndmero del
Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden fueron puestas en mi
presencia, libre y voluntariamente, por los(as) sefiores(as): NATACHA A. DEGAUDENZI
CABRAL e ING. ALBERTO MENA SANTANA, de generales que constan, personas a quienes doy
fe de conocer y quienes me han declarado que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los
actos de sus vidas, publicos y privados. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a los (__) dias del mes de junio del afio
dos mil cuatro (2004).
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