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CONTRATO NO. 054-2007
ENTRE:

EI FONDO DE PROMOCION A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS
(PROCOMUNIDAD), institucion auténoma creada mediante el Decreto No. 279-93 de
fecha 13 de octubre de 1993, con su domicilio en el Edificio de las Oficinas
Gubernamentales, ubicado en la Avenida México esquina 30 de Marzo, Bloque B, lera.
Planta, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, debidamente representada por su Director Ejecutivo, JOSE ALTAGRACIA
GONZALEZ ESPINOSA, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad y electoral No. 001-0247747-8, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, quien actta en virtud del
decreto nimero 869-04 emitido por el Poder Ejecutivo en fecha diez y seis (16) de agosto
del 2004 (publicado en fecha 17 de agosto del 2004), organismo que para los fines y
consecuencias del presente convenio se denominard como PRIMERA PARTE,
PROCOMUNIDAD o por su nombre completo;

De la otra parte, la ING. MIGUEL ANGEL SEGURA ACOSTA dominicano, mayor de
edad, de profesion Ingeniero Civil, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-
0773124-2, el cual esta inscrito en el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores,
Inc. (CODIA) bajo el No. 013419, domiciliado y residente en la C/Bromelia No.4 Jardines
de Buena Vista 1ra. Santo Domingo Norte, Republica Dominicana, quien para los fines y
consecuencias del presente contrato se denominara como LA SEGUNDA PARTE, EL
EJECUTOR o por su nombre completo, las partes libre y voluntariamente,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO: OBJETO. MONTO. ESPECIFICACIONES.-
PROCOMUNIDAD concede en beneficio de la solicitante comunidad de Guama,
Teneares y Salcedo, través de EL EJECUTOR, quien acepta, segun los términos y
condiciones convenidos en este contrato, un financiamiento para la terminacion del
PROYECTO No. 034061 denominado: “CONSTRUCCION ESCUELA
3A+DIRECCION (2N)-COCINA, CASA DE DIOS, LAS AUYAMAS, VICENTE NOBLE,
BARAHONA, REP. DOM."., conviene en entregar el financiamiento en manos de EL
EJECUTOR, quien a su vez, y en virtud del presente contrato, se compromete a construir
y entregar la obra antes mencionada, en un plazo maximo de CIENTO VEINTE (120)
DIAS, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo. EI monto total de
financiamiento ha sido estimado en la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 76/00 (4,374,280.76).
Esta suma representa un estimado y como estimado que es, esta sujeta a incrementos o
decrementos segun las cubicaciones que se generen.




PROCOMUNIDAD desembolsara la referida suma de la siguiente forma:

b)

a) Un anticipo equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor estimado del

contrato, o sea, la suma de UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 19/100 (RD$1,093,570.19), el cual se
entregara dentro de los diez (10) dias calendarios que siguen a la fecha en la cual
PROCOMUNIDAD recibié la fianza (P6liza) de Anticipo que garantice las sumas
entregadas en calidad de anticipo. Dicha Fianza debera ser expedida por una
Compafiia de Seguros aceptada por PROCOMUNIDAD con una duracién de
un afio. EL EJECUTOR se compromete a entregar esta Fianza dentro de los diez
(10) dias que siguen a la firma de este contrato. Si EL EJECUTOR no entrega la
Fianza en el plazo antes sefialado, se considerara que el presente contrato nunca ha
sido convenido entre las partes, quedando PROCOMUNIDAD facultada para
contratar los trabajos de construccion del Proyecto con otro ejecutor, sin necesidad
de formalidad judicial, extrajudicial, administrativa o arbitral alguna, y sin
comprometer por ello su responsabilidad. La entrega de esta Fianza constituye una
condicidn suspensiva para el nacimiento y exigibilidad del presente contrato.

Pagos parciales contra presentacion de cuenta de cobros mensuales de acuerdo con
el avance de las obras realizadas por PROCOMUNIDAD, lo cual se basara en
cubicaciones suscritas por EL EJECUTOR, previa aceptacion de
PROCOMUNIDAD. La liquidacién de estos pagos parciales estara sujeta a las
siguientes condiciones: (i) Que las cuentas presentadas por EL EJECUTOR
representen el CIEN POR CIENTO (100%) del valor, con base a los precios
unitarios del contrato, de los trabajos (mano de obra, materiales y transporte)
incorporados a la obra; (ii) Que las cubicaciones representen la proporcion de
avance de obra consignada en el cronograma de trabajo; y (iii) Que el Supervisor
Externo nombrado por PROCOMUNIDAD vy el Inspector Interno designado,
otorguen su aprobacion por escrito a las cubicaciones presentadas por EL
EJECUTOR. Estas cubicaciones se elaboraran en obra entre el dia 25 y 30 de cada
mes, estableciendo como fecha de corte el 25 del respectivo mes. La cuenta se
entregara a PROCOMUNIDAD en sus oficinas de Santo Domingo, situadas en la
Avenida México Esquina 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales, Bloque B, el
cual es su domicilio oficial, debiendo ser dicha cuenta cancelada por
PROCOMUNIDAD dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a su
correcta presentacién.  Si las cuentas de cobros no han sido correctamente
elaboradas, 0 no se acompafian por los documentos convenidos, el término de
treinta (30) dias calendarios s6lo empezard a contarse desde la fecha en que se
quede corregida la cuenta, o que sea entregado el tltimo documento. Del valor bruto



de cada pago parcial se descontara el veinticinco (25%) por ciento para amortizar
el anticipo, y el cinco por ciento (5%) como retencion de buena calidad de obra;

El ultimo pago, cuyo valor bruto no podra ser inferior a diez por ciento (10%) del
valor del contrato, se cancelara a la entrega final de la obra a satisfaccion de
PROCOMUNIDAD de los siguientes documentos:

i) Cubicacién de liquidacion final del contrato;

ii) Pdliza de Vicios Ocultos de la obra con un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor final del presente contrato, y vigencia por un lapso de doce (12)
meses contados a partir de la fecha de recibo final de la obra. Con la aceptacién
de esta Pdliza y los deméas requisitos aqui enunciados, se devolvera a EL
EJECUTOR la retencién de buena calidad de obra del cinco por ciento (5%);

iii) Certificacion de la Secretaria de Estado de Trabajo, en donde conste que contra
EL EJECUTOR no existe reclamacién alguna por salarios, prestaciones
laborales o indemnizaciones del personal al servicio de aquel, durante y con
ocasion del contrato;

iv) Constancias de pago de las prestaciones laborales de todos los trabajadores de
EL EJECUTOR, otorgadas ante el Departamento de Trabajo de la Jurisdiccién;

v) Certificacion del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en los que conste
que EL EJECUTOR ha pagado las cotizaciones correspondientes en relacion
con las obras materiales de este contrato; y

vi) Evidencia suficiente de la retencion en la fuente, y liquidacion del Impuesto
sobre la Renta, del personal utilizado en la ejecucion de la obra, la cual fuere
aplicable dicha retencion.

PARRAFO: EL EJECUTOR se obliga y compromete a entregar esta documentacion de

cierre a mas tardar a los diez (10) dias que siguen a la finalizacion y entrega del Proyecto.
En la eventualidad de que EL EJECUTOR no cumpla con la obligacién de entrega de
documentacién en el plazo sefialado, éste reconoce y acepta que PROCOMUNIDAD
estara facultada para utilizar la TOTALIDAD de los montos retenidos y la udltima
cubicacion a su mejor conveniencia, sin que incurra en responsabilidad alguna, y sin
necesidad de formalidad judicial, extrajudicial, administrativa o arbitral alguna.

ARTICULO SEGUNDO: CANTIDADES DE OBRA.- Es entendido y asi lo aceptan las

partes que dentro del monto anteriormente consignado se encuentran incluidos todos los costos
0 gastos en que incurra EL EJECUTOR, para cumplir con la totalidad de las obligaciones



que asume de conformidad con este Contrato, para entrega de las obras a entera satisfaccion de
EL SOLICITANTE y PROCOMUNIDAD. En consecuencia, PROCOMUNIDAD no
estara obligado a atender reclamo alguno por concepto de costo o gasto de actividades u obras
complementarias o de proteccion consecuentes con la practica normal, que segun el criterio de
EL EJECUTOR no se encuentran incluidos en el monto de la obra; es entendido que los
valores desembolsados para la realizacion de la obra son suficientes para desarrollar el alcance
de la misma.

ARTICULO TERCERO: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-  Los siguientes
documentos han sido firmados por cada una de las partes y forman parte integral del presente
contrato. A saber:

a) Planos de la Obra;

b) Presupuesto de la Obra;

c) Libro de Obra;

d) Fianza de Garantia de Anticipo.

ARTICULO CUARTO: OBLIGACIONES DEL EJECUTOR.- EL EJECUTOR declara
que al momento de la firma de este contrato, ha revisado y encontrado conformes los planos,
el presupuesto de obra, y el libro de obra, obligandose a entregar la obra totalmente terminada
y a satisfaccion de dichos documentos.

PARRAFO I: En consecuencia, EL EJECUTOR se compromete frente a
PROCOMUNIDAD a concluir los trabajos de acuerdo con el disefio y especificaciones
técnicas establecidos en los planos y en el presupuesto aprobados y que forman parte del
presente contrato.

PARRAFO 1lI: EL EJECUTOR debera suministrar y pagar el total de la mano de obra
requerida para la ejecucion del contrato, y su adecuada direccion y administracion. Es
entendido que el personal que EL EJECUTOR ocupe en la realizacion de las obras no tendré
vinculacion laboral con PROCOMUNIDAD, pero PROCOMUNIDAD podra exigir el
reemplazo de aquel que a su juicio no redna las calificaciones para el desempefio de su oficio,
0 que considere perjudicial para los intereses del proyecto. Toda la responsabilidad derivada
de las vinculaciones o prestaciones laborales correréa a cargo exclusivo de EL EJECUTOR.

PARRAFO Ill: EL EJECUTOR respondera oportunamente por los dafios o pérdidas que
por su culpa se causaren a las personas, bienes o instalaciones de terceros, dentro o fuera de las
zonas de trabajo, pero hechos con ocasion de éste; respondera también solidariamente, por los
dafios que a estos bienes o instalaciones causen sus trabajadores por culpa, falta o negligencia
imputable a ellos.

PARRAFO IV: EL EJECUTOR debe velar por la seguridad de sus trabajadores, usando los
equipos de proteccion adecuados para el desarrollo de los trabajos a ejecutar, de acuerdo con
las normas legales que rigen la materia.

PARRAFO V: Durante la ejecucion de la obra, EL EJECUTOR se compromete y obliga
por medio del presente contrato, a dar cumplimiento a las medidas mitigadoras de impacto
ambiental adverso, lo cual implica también la educacion ambiental de la utilizacion de la obra.




El objeto de aplicar estas medidas, es para fines de evitar la degradacion de la calidad
ambiental en el area de desarrollo del proyecto.

PARRAFO VI: El no cumplimiento de las medidas mitigadoras de impacto ambiental
adverso por parte de EL EJECUTOR, implicara la resolucion del contrato de conformidad a
los términos establecidos en el Articulo Octavo de este documento.

PARRAFO VII: Por su parte, PROCOMUNIDAD actuard como un ente orientador y
regulador de la implementacion de las medidas de impacto ambiental, mediante el incentivo
y/o desarrollo de programas de educacion ambiental, para que los proyectos, cuando sean
ejecutados, posean un riesgo minimo de afectar la salud publica y el medio ambiente.

PARRAFO VIII: EL EJECUTOR reconoce que PROCOMUNIDAD no es responsable
frente a terceros por ninguna deuda originada durante la ejecucién del proyecto objeto del
presente contrato. La relacion juridica entre PROCOMUNIDAD y EL EJECUTOR esta
regida exclusivamente por las clausulas del presente contrato y en ningin caso pueden ser
interpretadas como una relacion laboral.

PARRAFO IX: EL EJECUTOR deberd demostrar en cualquier etapa de la ejecucion del
proyecto el uso adecuado de los fondos provistos. Los recursos del presente financiamiento no
podran ser utilizados para gastos generales, remuneraciones 0 emolumentos no consignados
en el proyecto, ni para financiar deudas. De lo contrario comprometera su responsabilidad civil
y/o penal.

ARTICULO QUINTO: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.- EL
EJECUTOR se obliga a entregar la obra, a plena satisfaccion de PROCOMUNIDAD, en un
plazo de CIENTO VEINTE (120) DIAS, contados a partir de la fecha de entrega del
anticipo.

PARRAFO |I: EL EJECUTOR debera iniciar los trabajos, como plazo maximo, dentro de
los siete (7) dias siguientes a la fecha de perfeccionamiento de este Contrato. Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comdn acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la ejecucion del Contrato mediante la suscripcion de un Acta donde
conste tal evento. Para los efectos del plazo extintivo no se computara el tiempo de tal
suspension.

PARRAFO II: La no ejecucion de los trabajos dentro de los plazos establecidos, excluyendo
las extensiones otorgadas por causa de fuerza mayor, daran derecho a PROCOMUNIDAD a
deducir del valor de la obra indicado en el Articulo Primero de este contrato, un cero punto
cero cinco por ciento (0.05%) del monto global, por cada dia de retraso, sea laborable o no,
hasta que esté terminada la obra y aceptada a conformidad de PROCOMUNIDAD, suma que
PROCOMUNIDAD descontard del saldo pendiente de desembolso y/o del retenido por
concepto de garantia de buena calidad de obra, sin necesidad de formalidad judicial,
extrajudicial o administrativa alguna y sin perjuicio de lo establecido en el Articulo Octavo de
este Contrato.



PARRAFO IlI: EL EJECUTOR reconoce que PROCOMUNIDAD podra dar por
terminado el presente contrato, sin alegar causa alguna y sin comprometer por ello la
responsabilidad civil y/o penal de él y/o sus representantes, empleados y agentes, mediante
una simple notificacion escrita dirigida al efecto a EL EJECUTOR con cinco (5) dias de
anticipacion a la fecha de terminacion. Bajo esta circunstancia, PROCOMUNIDAD estara
Unicamente obligado a pagar la proporcion de avance que la obra presente al momento de la
notificacion.

ARTICULO SEXTO: GARANTIA.- EL EJECUTOR debera suministrar, como requisito
para la validez y perfeccionamiento de este Contrato, a satisfaccion de PROCOMUNIDAD,
la Fianza a que se ha hecho referencia anteriormente.

PARRAFO I: Del mismo modo, EL EJECUTOR debera entregar una Poéliza de vicios
ocultos, o garantia de trabajos ejecutados, por un valor igual al diez por ciento (10%) del valor
del Contrato, con una vigencia de doce (12) meses a partir de la entrega de la obra. Esta poliza
debera ser expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en el pais y aceptada
por PROCOMUNIDAD.

ARTICULO SEPTIMO: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Ni EL
EJECUTOR, ni PROCOMUNIDAD tendran responsabilidad alguna por el incumplimiento
de las obligaciones que cada uno de ellos asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se
produzca sin su culpa, por causas o0 circunstancias constitutivas de fuerza mayor, 0 caso
fortuito, debidamente comprobadas, que afecten la ejecucion del Contrato. Queda no obstante
entendido entre las partes, que las pérdidas materiales causadas a las obras a realizar por LA
EJECUTORA, por fendmenos naturales, u otras razones de fuerza mayor, quedaran a cargo
de LA EJECUTORA.

ARTICULO OCTAVO: SANCIONES AL __INCUMPLIMIENTO DE _LAS
OBLIGACIONES DEL _EJECUTOR.- El incumplimiento de las obligaciones de EL
EJECUTOR o cualquier modificacion unilateral del contrato conlleva la resolucion de pleno
derecho del mismo, perdiendo EL EJECUTOR el beneficio del término, y convirtiéndose en
ejecutorias y reclamables las garantias ofrecidas en este mismo contrato. Asimismo, los
trabajos realizados hasta ese momento garantizaran adicionalmente la recuperacion de los
fondos desembolsados por PROCOMUNIDAD hasta la resolucién del contrato.

ARTICULO NOVENO: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.- Las
siguientes faltas a obligaciones que son reciprocamente exigibles produciran la resolucion del
presente contrato de pleno derecho, sin necesidad de ninguna formalidad previa, judicial o
extrajudicial, ni decision judicial.

a) El incumplimiento o violacion de cualquiera de los convenios aqui estipulados, de acuerdo
a su forma y en cualquier documento o acuerdo que sea consecuencia del financiamiento que
se ha otorgado;

b) La utilizacién de maquinaria no contemplada en el presupuesto del presente proyecto;



c) La subcontratacion de terceros para la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.
Las obligaciones de cada una de las partes intervinientes son "intuito persona” por lo que son
obligaciones intransferibles;

d) La no entrega de la obra contratada dentro del plazo estipulado en el ARTICULO
PRIMERO de este contrato, computable desde la fecha del primer desembolso o anticipo.

e) El no tener en el sitio de la obra el personal técnico idéneo experimentado, y los recursos
ofrecidos, en forma permanente para la atencion que la obra requiera;

f) El hecho de no iniciar la obra en el término convenido en el Contrato;

g) Si suspendidas las obras temporalmente por fuerza mayor o caso fortuito, o por cualquier
circunstancia, no se reanudaran dentro del plazo acordado con PROCOMUNIDAD, una vez
terminen las causas que obligaron a dicha suspension;

h) La negativa de EL EJECUTOR, el retraso injustificado del mismo en la ejecucion de las
reparaciones o modificaciones de la obra, de acuerdo con lo previsto en este Contrato;

i) El abandono por EL EJECUTOR de las obras o parte de ellas, o la suspension total o
parcial, sin previa orden escrita de PROCOMUNIDAD; y

j) La ocurrencia de cualquier otra circunstancia que le permita demostrar a
PROCOMUNIDAD incapacidad o imposibilidad parcial o total de indole técnica, financiera
0 juridica de EL EJECUTOR para cumplir con el contrato, bien sea por causas anteriores o
sobrevivientes a su celebracion. En tal caso, o en el de ocurrencia de cualquiera otra de las
circunstancias contempladas en el presente articulo, que le permita anticipar a
PROCOMUNIDAD, que se puedan causar atrasos en la ejecucion de las obras,
PROCOMUNIDAD podra, y asi lo autoriza EL EJECUTOR mediante la firma del presente
Contrato, tomar posesion de la maquinaria, equipo y materiales de propiedad de EL
EJECUTOR, o de terceros, que PROCOMUNIDAD tenga destinados a la ejecucion del
Contrato a fin de continuarla.

PARRAFO I: EL EJECUTOR reconoce que en la eventualidad de que incumpla con las
obligaciones que este Contrato pone a su cargo, PROCOMUNIDAD Unicamente requerira
como prueba de incumplimiento, el Acta que el Inspector de Obras Publicas requerido al
efecto levante. Con el levantamiento de esta Acta que hace constar el incumplimiento se
declarard resuelto el Contrato de manera automatica e irrevocable, y sin necesidad de que
intervenga decision judicial, extrajudicial o arbitral alguna, quedando PROCOMUNIDAD
facultada para contratar a otro ejecutor y/o a descontar de los montos retenidos por concepto
de buena calidad de obra, los valores que le son adeudados por EL EJECUTOR, en ocasion
de la resolucion del contrato y/o de los trabajos realizados directamente por
PROCOMUNIDAD, asi como para ejecutar las Fianzas (en caso de que aplique) expedidas
en su favor, todo sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

ARTICULO DECIMO: VALIDEZ DEL CONTRATO.- EI presente Contrato requiere
para su validez y perfeccionamiento: 1) La legalizacién notarial de las firmas de los
representantes de las partes; y 2) La entrega de la Fianza de Anticipo a que hace referencia el




presente Contrato, por parte de EL EJECUTOR, y su previa aprobacién por parte de
PROCOMUNIDAD.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CONTRATOS ADICIONALES.- EL EJECUTOR
se compromete y obliga frente a PROCOMUNIDAD, a realizar la obra ajustandose
estrictamente al PRESUPUESTO elaborado para la misma, el cual ha sido firmado por EL
EJECUTOR en sefial de aceptacion al momento de la firma del presente contrato. En dicho
PRESUPUESTO se establecen las partidas a realizar, las cuales, no deberan sufrir variacion
alguna, salvo excepciones previamente acordadas (adicionales).

PARRAFO I: Se reconocera el Adicional en el transcurso del desarrollo de la obra, siempre y
cuando el mismo se justifique validamente. Para estos fines, EL EJECUTOR debera contar
con la aprobacion previa y por escrito de PROCOMUNIDAD. De manera tal, que si EL
EJECUTOR toma la iniciativa de realizar trabajos no establecidos en el PRESUPUESTO,
sin la PREVIA APROBACION de PROCOMUNIDAD, los mismos no le seran
reconocidos.

PARRAFO II: EL EJECUTOR consiente y autoriza expresamente a PROCOMUNIDAD a
a través del Gerente de Control y Seguimiento, realizar y firmar los adicionales negativos que
puedan generarse como consecuencia de este contrato.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADMINISTRACION DE LA OBRA.- Una vez
terminada la obra sera entregada a EL SOLICITANTE para su administracion, haciéndose
responsable del sostenimiento de la misma. EL SOLICITANTE no tiene derecho a disponer
de dicho bien, ya sea por medio de Venta, Donacién, Arrendamiento, Permuta, etc. Las partes
acuerdan que el/la Propietario(a) de la Obra es: LA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACION y/o ESTADO DOMINICANO, quien velard conjuntamente con
PROCOMUNIDAD que el uso de la Obra, sea para los fines requeridos. En tal sentido esta
FACULTADA, al igual que PROCOMUNIDAD para proceder o iniciar las Acciones
Judiciales correspondientes y a efectuar el apoderamiento de los Tribunales e Instancias
Procésales en el caso de que se variasen los propdsitos u objetivos de la presente obra; ya sea
en perjuicio de la Comunidad o que dichos Actos sean obra de EL SOLICITANTE.

ARTICULO DECIMO TERCERO: SUJECION A LAS LEYES DOMINICANAS.-
Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes se someten
expresamente a las leyes y jurisdiccion de la Republica Dominicana.

ARTICULO DECIMO CUARTO: COMUNICACIONES.- Todas las comunicaciones
referentes a este Contrato seran recibidas por PROCOMUNIDAD en la siguiente direccion:
Oficinas Gubernamentales Bloque B, Avenida México esquina 30 de Marzo. En cuanto
respecta a EL EJECUTOR, éste reconoce que todas y cada una de las comunicaciones y
notificaciones que se originen en ocasion del presente Contrato, podran ser dirigidas indistinta
y validamente a la direccion que figura en el preambulo de este Contrato.

ARTICULO DECIMO QUINTO: GERERACION DE ADENDUM./ EL EJECUTOR
aprueba que cualquier generacion de adendum positivo que presente la gerencia de Control y
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Seguimiento debe ser aprobado por la Direccion Ejecutiva de PROCOMUNIDAD para tener
validez legal.

PARRAFO: EL EJECUTOR de facultad al Gerente de Control y Seguimiento para que
firme en su nombre y representacion la generacion de adendum negativo que presente el
proyecto.

ARTICULO DECIMO SEXTO: DERECHO SUPLETORIO.- Para lo no previsto en el
presente contrato, las partes se remiten a lo que establece el Derecho Comun al respecto.

REDACTADO, LEIDO, APROBADO Y FIRMADO en cinco (5) originales de un mismo
tenor, dos (2) para PROCOMUNIDAD. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman,
Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los diecisiete (17) dias del mes de
septiembre del afio dos mil siete (2007).

POR PROCOMUNIDAD: POR EL EJECUTOR:
JOSE ALT. GONZALEZ ESPINOSA ING. MIGUEL ANGEL SEGURA.
Director Ejecutivo Ejecutor
YO, ,Abogado Notario Publico de los del
Numero del Distrito Nacional, matricula No. CERTIFICO Y DOY FE,

que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los
sefiores: JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ ESPINOSA Y ING. MIGUEL ANGEL
SEGURA., de generales que constan, a quienes doy fé conocer y quienes me han
asegurado que esas son las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas,
publicos y privados. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a los diecisiete (17) dias del mes de septiembre del afio dos mil
siete (2007).
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	MIGUEL ANGEL SEGURA ACOSTA
	Fuente de Financiamiento: Gobierno Dominicano 

	De la otra parte, la ING. MIGUEL ANGEL SEGURA ACOSTA dominicano, mayor de edad, de profesión Ingeniero Civil, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0773124-2, el cual está inscrito en el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Inc. (CODIA) bajo el No. 013419, domiciliado y residente en la C/Bromelia No.4 Jardines de Buena Vista 1ra. Santo Domingo Norte, República Dominicana, quien para los fines y consecuencias del presente contrato se denominará como LA SEGUNDA PARTE, EL EJECUTOR o por su nombre completo, las partes libre y voluntariamente,

